



"हरित नगर, समृद्ध दमक"

दमक नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

दमक, झापा
१ नं. प्रदेश, नेपाल



फोन: ०२३-५८००४४, ५८०१३७, ५८०५०२
www.damakmun.gov.np
info@damakmun.gov.np

प.सं.: २०७८/७९/योजना
च.नं.



मिति: २०७८/०७/१०


विषय: ठेक्का खुल्ने मिति परिवर्तन भएको सम्बन्धमा ।

यो जोसँग सम्बन्धित छ ।

प्रस्तुत विषयमा यस कार्यालयद्वारा मिति २०७८/०६/०७ मा प्रकाशित तपशिल बमोजिमका ठेक्काहरूको सूचनामा ठेक्का खोल्ने मिति २०७८/०७/०९ भएकोमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, काठमाण्डौको E-Bidding को सिस्टममा समस्या आई सो मितिमा खुलनुपर्ने सम्पूर्ण ठेक्काहरू २ दिन सर्न गई खोल्ने मिति २०७८/०७/११ कायम भएकोले सोही अनुसार कामकारबाही हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सिस्टममा आएको समस्या हालसम्म पनि समाधान नभइसकेको हुँदा खुल्ने मितिमा कुनै परिवर्तन आएमा पुनः सूचना प्रकाशित गरिने व्यहोरा समेत यसै सूचनामार्फत जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

खुल्ने मिति परिवर्तन भएका ठेक्काहरू

क्र.सं.	ठेक्का नं.	योजनाको नाम	सूचना प्रकाशित मिति	ठेक्का खुल्ने मिति (सूचना अनुसार)
20	DMO/JHAPA/Road/19/078-079	Construction of gravelling Works (Different Road of Ward) Damak 5	2078-06-07	2078-07-09
21	DMO/JHAPA/Road/20/078-079	Construction of gravelling Works (Different Road of Ward) Damak 2	2078-06-07	2078-07-09
22	DMO/JHAPA/Road/21/078-079	Upgrading of Aadarsha Marga, Damak 1	2078-06-08	2078-07-09


दिनेशकुमार न्यायपनी
उपसचिव
अधिकृत: दशैं तह